

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Muzeum pivovarnictví Tábor - Dotace ROP	Objednatel:	Sřední škola obchodu, služeb a řemesel a	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava a sanace historických sklepních prostor	Projektant:	ing. arch. Šimeček, Atelier Architektury,	IČ/DIČ:	10319107
Lokalita:	Tábor , Žižkovo náměstí dům č.p. 5	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:	80145	Zpracoval:	Votavová Ludmila	Datum:	10.1.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál						NUS celkem		
Přesun hmot a sutí			DN celkem			NUS celkem za obj.		
ZRN celkem			DN celkem za obj.			ORN celkem		
						ORN celkem za obj.		

Základ 0%		Základ 15% DPH 15%		Základ 21% DPH 21%		Celkem bez DPH Celkem včetně DPH					
Projektant				Objednatel				Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis			

Poznámka: Cenová úroveň 2013/II

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a mají koncové označení VD - jedná se o R položky (000-001VD nebo 950-003VD).

U osvětlovacích těles je nutné ocenit dle technické zprávy elektro.

© Verlag Dashöfer, s.r.o.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Muzeum pivovarnictví Tábor - Dotace ROP
Druh stavby: Oprava a sanace historických sklepních prostor
Lokalita: Tábor , Žižkovo náměstí dům č.p. 5
Začátek výstavby:
JKSO: 80145
Objednatel: Sřední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková IČ/DIČ:
Projektant: ing. arch. Šimeček, Atelier Architektury, Klokotsk IČ/DIČ: 10319107
Zhotovitel: IČ/DIČ:
Konec výstavby: Položek: 22
Zpracoval: Votavová Ludmila Datum: 10.1.2015

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas				
Bez pevné podl.				
Kulturní památka				
CELKEM DN				

Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,50		
Mimostav. doprava				
Územní vlivy				
Provozní vlivy				
Ostatní				
NUS z rozpočtu				
CELKEM NUS				

Celkem VRN	
-------------------	--

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč

Celkem ORN	
-------------------	--